SO 101 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A VJEZDY

460 m2	CHODNÍKY - vsakovací zámková dlažba šedá 100/ 200 - zasakování do konstrukce a podloží
95 m2	VJEZDY V TRASE CHODNÍKU - zámková dlažba šedá 100/ 200 - kladeno na kolmo - zesílená konstrukce
35 m2	NAVAZUJÍCÍ VJEZDY MIMO CHODNÍK - stáv. konstrukce
40 m2	NAVAZUJÍCÍ VJEZDY MIMO CHODNÍK - nová konstrukce
285 m2	KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ - nová obrusná vrstva-asfaltobeton-podél dvojřádku š.0,50
20 m2	KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ-NAVAZUJÍCÍ M.K. - nová obrusná a ložná vrstva-asfaltobeton
200 m2	KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ- rozšíření, destrukce okraje - nová konstrukce
35 m2	VAROVNÉ PÁSY - náklepová dlažba , š.400 mm - červená
350 m2	ZATRAVNĚNÍ DOTČENÝCH PLOCH /dle potřeby doplnění humózní vrstvy/

- SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 - převýšení 100 mm dvojřádek ze Žk
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 150/150/1000 - převýšení 0-50 mm dvojřádek ze Žk
- PŘECHODOVÝ OBRUBNÍK dvojřádek ze Žk
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000 - převýšení 60 mm
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000 - převýšení 0-20 mm
- ZAHRADNÍ OBRUBNÍK PODÉL OPLOCENÍ NA PODEZDÍVCE - 50/200/500
- BET.PALISÁDY - VYROVNÁNÍ TERÉNU POD SVAHEM

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE :

- NOVÉ DEŠŤOVÉ VPUSTI - DOPLNĚNÍ, POSUN - PŘÍPOJKY DN 200 DO STÁV.KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤ.VPUSTI
- ÚPRAVA STÁV.VPUSTI NA ŠACHTY - ZRUŠENÍ STÁV.MŘÍŽE - NOVÝ POKLOP
- STÁV.VPUST ZRUŠENA

UMÍSTĚNÍ STAVBY NA POZEMCÍCH:

souhlas vlastníka pozemku:

trvalý zábor :		- souhlas s umístěním a provedením stavby chodníku : - budoucí výkup pozemku pro Město Zlín podpis	datum	tel.kontakt
115/4 Nykodém Ivo Ing., Zlínská 134, Kostelec - umístění chodníku mezi komunikací a oplocením	- zábor 4 m2 - ostatní plocha			606 713 564
115/3 Pekař Petr a Pekařová Pavla, Zlínská 18, Kostelec - umístění chodníku podél komunikace, - zábor stáv.komunikace	- zábor 15 m2 - ostatní plocha			721 621 225

dočasný zábor :		- souhlas s dočasným záborem - oplocení, úprava vjezdu : - bez výkupu : podpis	datum	tel.kontakt
1560, 10/2 Čuba Ludvík, Květná 302, Kostelec - posun oplocení na podezdívce do pozemk.hranice - oprava navazujícího vjezdu	- zábor 11 m2 - ostatní plocha - zast.plocha a nádvoří			605 708 089
254 Štuler Jaromír, Zlínská 205, Kostelec - posun brány do pozemk.hranice - oprava navazujícího vjezdu	- zábor 3 m2 - zast.plocha a nádvoří			603 160 533

DETAIL ÚPRAV U VJEZDU:

- PRŮBĚŽNÁ NIVELETA CHODNÍKU



VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH - V MÍSTĚ S „UTOPENÝM" STÁV.VJEZDEM :

- SNÍŽENÍ NIVELETY CHODNÍKU NA ÚROVEŇ STÁV.VJEZDU
- DETAILNĚ DOŘEŠENO PŘI REALIZACI DLE JEDNOTL.VJEZDŮ



POZNÁMKA:
NUTNO ZKOORDINOVAT S PLÁNOVANOU KABELIZACÍ FIRMY ZLINNET - vydáno územní rozhodnutí - oboustranně za obrubou komunikace - souběžná realizace

- NAVAZUJÍCÍ OBRUBNÍKY - OPRAVA KOMUNIKACE Š.5,50 - 6,00 M - VÝHLED dvojřádek ze Žk
- NAVAZUJÍCÍ STÁV. SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000 - převýšení 100 mm dvojřádek ze Žk
- VJEZDY, VSTUPY
- VSTUPY
- MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ - obrubník v.20 mm

CELKOVÁ DL.CHODNÍKU - 380 M

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář Marcela Sedlářová
[redacted]				Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz
INVESTOR: SMZ ZLÍN				
ZLÍN, KOSTELEC - CHODNÍK NA UL.ZLÍNSKÁ - ETAPA III.				FORMÁT 12 A4 / STUPEŇ spol.povolení
SO 101 KOMUNIKACE, CHODNÍKY A VJEZDY				DATUM 7.2023
				Č.Z.
SITUACE				MĚŘ. 1:250 / Č.V. 10-3