



**Statutární město Zlín jako nositel Integrované územní strategie
Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 (ISg)**

**vyhlašuje
změny ve 26. výzvě nositele k předkládání/aktualizaci
strategických projektů
BUDOVÁNÍ A ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO VAI, TESTOVÁNÍ
A OVĚŘOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ V PODNIKATELSKÉM SEKTORU
III.**

**ve vazbě na 01_25_069 a 01_25_070 výzvu „Služby infrastruktury –
výzva II.“**

**Z Operačního programu TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO
KONKURENCESCHOPNOST 2021–2027**

Přehled změn k 2. 6. 2025		
Položka	Popis změny	Zdůvodnění změny
Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO OP TAK	Před změnou: 17. 9. 2025 Po změně: 17. 10. 2025	Aktualizace termínu dle výzvy ŘO OP TAK.

Identifikace výzvy	
Operační program (OP)	Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP	1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
Oblast podpory (aktivita) OP	Budování a rozvoj infrastruktury pro VAI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru



Číslo výzvy Řídícího orgánu (ŘO) OP TAK	01_25_069; 01_25_070
Číslo výzvy nositele ISg	26
Název výzvy nositele ISg	Budování a rozvoj infrastruktury pro Val, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru III
Specifický cíl ISg	3.2 Rozvíjet výzkumné a inovační kapacity a zavádět pokročilé technologie
Opatření ISg	3.2.2 Budování a rozvoj infrastruktury pro výzkum a inovace
Druh výzvy pro strategické projekty	kolová
Název Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Zlínské aglomerace	PS Inovativní Zlínsko

Termíny		
Datum a čas vyhlášení výzvy		17. 3. 2025 10:00
Datum a čas pro strategické projekty	Zahájení příjmu strategických projektů	17. 3. 2025 10:00
	Ukončení příjmu strategických projektů	7. 4. 2025, 12:00
Datum a čas jednání Pracovní skupiny Řídícího výboru ITI Zlínské aglomerace		Bude upřesněno
Datum zahájení realizace projektu		Projekt nebyl zahájen ¹ před datem registrace žádosti o podporu.
Datum ukončení realizace projektu		Do 31. 12. 2028

¹ Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. V případě převzetí se „zahájením prací“ rozumí okamžik, kdy je pořízen majetek přímo související s pořízenou provozovnou. Za zahájení prací se rovněž nepovažuje zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení.



Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v ISKP21+.

Podpora

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu

Míra podpory pro aktivitu 4.1 a):

- a) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01); zbylá část financování ve výši alespoň 25 % způsobilých výdajů bude pokryta konečným příjemcem (MSP),
- b) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě konečných příjemců (MSP) - uživatelů poradenských služeb.

Příjemce podpory, tj. výzkumná organizace, nebo výzkumná infrastruktura splňující definici dle kapitoly 1, odst. 1.3 (definice), písm. gg), plní roli tzv. zprostředkovatele ve smyslu článku 2.1.2, bod 23, Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01). Předáváním finanční podpory (výhody) na konečné příjemce² v podobě zvýhodněných cen poradenských služeb uvedených v bodě 4.1a) ve výzvě ŘO plní podmínky dané bodem 23 Rámce, tedy objem způsobilých výdajů příjemce je roven objemu předávané hodnoty (slevy resp. tzv. „nižších cen“) konečným příjemcům (MSP). Při předávání podpory nevzniká příjemci žádná výhoda.

Podpora (sleva na poradenských službách) je konečným příjemcům (MSP) poskytována v rámci de minimis konečného příjemce dle Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 ze dne 13. prosince o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Míra podpory pro aktivitu 4.1 b):

- a) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici výzkumné infrastruktury podle GBER čl. 2 bod 91),
- b) 25 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici infrastruktury pro testování a experimenty podle GBER čl. 2 bod 98a). Míru podpory lze zvýšit o 10 procentních bodů pro střední podniky a o 20 procentních bodů pro malé podniky. Míru podpory lze zvýšit o dalších 5 procentních bodů pro testovací a experimentální

² Konečným příjemcem podpory musí být MSP ve smyslu definice MSP uvedené v příloze 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.



	infrastruktury, jejichž alespoň 80 % roční kapacity je přiděleno malým a středním podnikům. V případě aktivity 4.1a): Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč. Dotace na služby pro konečného příjemce - konkrétní MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. V případě aktivity 4.1 b) je dotace na projekt poskytována ve výši: a) 5 - 50 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce; b) 10 - 150 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce. Celková částka dotace z EU fondů: 45 922 500 Kč
Režim podpory	Článek 26 a 26a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, obecné nařízení o blokových výjimkách³ Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 o de minimis Sdělení Komise Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01)

Zacílení podpory	
Typy podporovaných projektů	Typy aktivit odpovídají jednotlivým opatřením SC 1.1 v Programovém dokumentu OP TAK. https://www.optak.cz/metodika/a-7/ • Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
Území realizace	Vymezené území Zlínské aglomerace: https://www.zlin.eu/zakladni-informace-1 Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace, a jsou uskutečňovány výdaje projektu.
Oprávnění žadatelé	• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cílová skupina	Podnikatelské subjekty (zejména MSP) a výzkumné organizace

³ Dále také „GBER“.



Věcné zaměření	
Podporované aktivity	a) Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky (dále jen „MSP“). Val infrastruktura bude prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství. Podporován bude rozvoj kvality služeb v těchto oblastech: (i) stimulace činností v oblasti VaVal, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce; (ii) podpora transferu vědeckých a technologických poznatků; (iii) komercializace výsledků výzkumu; (iv) ochrana a využití práv duševního vlastnictví; (v) zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení; (vi) technické a technologické služby; (vii) strategické řízení a management inovací; (viii) validace nových podnikatelských modelů; (ix) přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu. b) Rozšíření prostor a modernizace otevřené Val infrastruktury včetně pořízení nového vybavení/ budování nové otevřené Val infrastruktury. Předpokladem pro zřízení, rozšíření a modernizaci Val infrastruktury je doložení analýzy absorpční kapacity a prokázaná potřeba malých a středních podniků provádějících vlastní výzkumné a inovační aktivity, nebo začínajících podniků, které vytvářejí inovované produkty nebo služby založené na nových technologiích nebo je pilotně aplikují.
Indikátory	Pro aktivitu 4.1a) 200002 Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi 204002 Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech 101022 Podniky podpořené granty 232022 Počet využitých oblastí služeb 232002 Počet podniků využívajících podpůrné služby inovační infrastruktury Pro aktivitu 4.1b) 200002 Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi 204002 Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech 231000 Počet rychle rostoucích firem nově umístěných v inovační infrastruktuře 232002 Počet podniků využívajících podpůrné služby inovační infrastruktury



	230000 Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur 101022 Podniky podpořené granty 241000 Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity
--	--

Náležitosti strategického projektu	
Struktura strategického projektu	Viz příloha č. 1 této výzvy
Povinné přílohy strategického projektu	Mapový zakres Příloha č. 3 této výzvy Příloha č. 4 této výzvy
Forma a způsob podání strategického projektu	V elektronické podobě datovou zprávou s elektronickým podpisem (ID datové schránky: 5ttb7bs, do předmětu uvádějte „ITI Zlínské aglomerace“) a současně e-mailem ve formátu .docx a .pdf na adresu: adelakolarova@zlin.eu V případě, že nebude možné využít datovou schránku, budou strategické projekty předkládány ve stanoveném termínu v elektronické podobě s platným elektronickým podpisem statutárního zástupce předkladatele (popř. osoby pověřené na základě plné moci), a to na elektronickou adresu podatelny statutárního města Zlín. Elektronická adresa podatelny: posta@zlin.eu

Způsobilé výdaje	
Věcná způsobilost	Projekt je realizován v souladu s právními předpisy a zároveň naplňuje pravidla programu a podmínky podpory.
Časová způsobilost	Od data registrace žádosti o podporu do 31. 12. 2028

Další detaily výzvy	
Provádění změn výzvy	Nositel je oprávněn provést případnou změnu výzvy. Výzva může být průběžně aktualizována o další informace, které nebyly v době vyhlášení výzvy známy. Veškeré změny budou zveřejněny na webových stránkách ITI Zlínské aglomerace.



Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu do výzvy ŘO OP TAK	17. 10. 2025
Způsob hodnocení	Strategické projekty budou projednány na příslušných pracovních skupinách. Na jednání pracovních skupin budou pozváni předkladatelé všech strategických projektů na nositelem schválených seznámech strategických projektů, které se týkají dané oblasti/aktivity, a to i v případě, že je vyhlášena výzva jen na část stanovené alokace. V případě, že byl v programovém rámci schválen seznam strategických projektů v celkové alokaci přesahující 100 %, je předmětem jednání pracovní skupiny rozdělení alokace do výše 100 %. Na jednání pracovní skupiny se předkladatelé strategických projektů mohou dohodnout na snížení požadavku na alokaci. V případě, že se předkladatelé strategických projektů nedohodnou, rozhoduje ŘV. Výsledkem jednání pracovní skupiny s předkladateli strategických projektů je návrh snížení částek na 100 % alokace a posouzení plnění souladnosti strategického projektu s ISg. Po jednání pracovní skupiny bude svoláno jednání ŘV. ŘV může přijmout výsledek jednání pracovní skupiny, pokud nerozhodne jinak. Výsledkem jednání ŘV je seznam strategických projektů s maximální alokací dané oblasti/aktivity 100 %. ŘV dále posuzuje plnění souladnosti strategického projektu s ISg podle stanovených kritérií. Výsledkem ověření souladu je vydání vyjádření ŘV o souladu projektu s ISg. Statuty a jednací řády pracovních skupin a ŘV ITI Zlínské aglomerace jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.zlin.eu/statut-a-jednaci-rad-ridicicho-vyboru https://www.zlin.eu/statut-a-jednaci-rad-pracovnich-skupin Hodnocení bude probíhat v souladu s Interními postupy, které jsou k dispozici na webových stránkách: https://www.zlin.eu/interni-postupy
Kritéria pro posouzení strategického projektu	Seznam kritérií pro posouzení strategického projektu je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Další specifika výzvy	Projekt je uveden na seznamu strategických projektů daného programového rámce.



	V OP TAK nesmí být předložen shodný aktivní projekt (jakýkoliv stav PP do stavu PP31 včetně), pokud žadatel od projektu neodstoupil. Strategické projekty ITI v oblasti vědy, výzkumu a inovací musejí být povinně v souladu s relevantní/mi regionální/mi RIS3 strategií/emi.
Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy Řídícího orgánu OP	https://www.optak.cz/sluzby-infrastruktury/a-113/
Kontakty pro poskytování informací	Oddělení koordinace projektů Magistrátu města Zlína: Středisko řízení ITI Ing. Adéla Kolářová, 577 630 998, adelakolarova@zlin.eu manažerka ITI koordinátoři projektů ITI Zlínské aglomerace: Ing. Martin Dvořák, 577 630 461, martindvorak@zlin.eu Ing. Viola Jahodíková, 577 630 462, violajahodikova@zlin.eu
Seznam příloh výzvy	Příloha č. 1: Strategický projekt Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti Příloha č. 3: Seznam změn v předloženém strategickém projektu Příloha č. 4: Dokumenty prokazující popis připravenosti projektu (např. stavební povolení aj.) – prostá kopie



Příloha č. 1: STRATEGICKÝ PROJEKT

Číslo výzvy nositele ISg	26
Název výzvy nositele ISg	Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru III
Název projektu	

Název předkladatele	
Adresa (dle ARES)	
IČ	
Korespondenční adresa	
Statutární zástupce (jméno, funkce, telefon, e-mail)	
Kontaktní osoba (jméno, funkce, telefon, e-mail)	
Datová schránka	
Ostatní zapojené subjekty <i>případní partneři projektu a další zapojené subjekty</i>	
Role zapojených subjektů <i>role zapojených subjektů</i>	

Cíle projektu	
Popis projektu <i>stručný popis</i>	
Zdůvodnění realizace projektu	
Hlavní aktivity projektu <i>popis hlavních aktivit projektu</i>	
Místo realizace projektu (seznam obcí, kde bude projekt realizován)	
Popis připravenosti projektu	
Dopady projektu <i>stručný popis pozitivního dopadu projektu na vymezené území</i>	



<i>(významný lokální dopad; dopad do celého území ITI; dopad i do okolního území)</i>	
Přínos projektu	
Příjmy projektu <i>Uveďte, zda výstupy projektu budou vytvářet finanční příjmy. Pokud ano, uveďte z jakých činností.</i>	

Indikátory projektu					
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Rok plnění indikátoru
Pro aktivitu 4.1a)					
200002	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	podniky			
204002	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	úvazky/rok			
101022	Podniky podpořené granty	podniky			
232022	Počet využitých oblastí služeb	oblasti služeb			
232002	Počet podniků využívajících podpůrné služby inovační infrastruktury	podniky			
Pro aktivitu 4.1b)					
200002	Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi	podniky			
204002	Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech	úvazky/rok			
231000	Počet rychle rostoucích firem nově umístěných	firmy			



	v inovační infrastrukturu				
232002	Počet podniků využívajících podpůrné služby inovační infrastruktury	podniky			
230000	Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních infrastruktur	Inovační infrastruktury			
101022	Podniky podpořené granty	podniky			
241000	Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity	m ²			



Harmonogram projektu

období realizace (datum zahájení, datum ukončení), doba konání hlavních aktivit

Aktivita	Datum konání od (xx/yyyy)	Datum konání do (xx/yyyy)
Datum zahájení projektu		
Datum ukončení projektu		
Celkové náklady projektu		
Celkové způsobilé výdaje projektu		
Nezpůsobilé výdaje projektu		
Výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu (v Kč i v %)	EFRR - Státní rozpočet -	
Rozpočet projektu		
<i>náklady dle hlavních kapitol rozpočtu, případně i dle hlavních položek</i>		
Položka	Částka v Kč	
Celkem		



Finanční plán v jednotlivých letech

odhad

Rok	2021	2022	2023	2024	2025
Celkový výdaj v daném roce v Kč					
Způsobilý výdaj v daném roce v Kč					
Rok	2026	2027	2028	2029	2030
Celkový výdaj v daném roce v Kč					
Způsobilý výdaj v daném roce v Kč					

V daném roce je třeba uvést žádosti o platbu předložené do 30.6.; žádosti o platbu po 1.7. je třeba uvést do roku následujícího.

Vazba na Strategický cíl Integrované územní strategie Zlínské aglomerace <i>číslo a název</i>	
Vazba na Specifický cíl Integrované územní strategie Zlínské aglomerace <i>číslo a název</i>	
Vazba na Opatření Integrované územní strategie Zlínské aglomerace <i>číslo a název</i>	
Vazba na jiné projekty a aktivity <i>přímá realizační návaznost a další vazby (i mimo ITI)</i>	
Způsob zajištění udržitelnosti projektu <i>hlavní aspekty fáze udržitelnosti projektu, pokud jsou známy</i>	

Vazba na operační program

Název OP	
Specifický cíl OP	
Oblast podpory (aktivita) OP	



Rizika projektu

*stručný popis, ohodnocení
míry rizik, jež ohrožují
dokončení realizace
projektu s uvedením
opatření na jejich
předcházení*

PROHLÁŠENÍ ZPRACOVATELE STRATEGICKÉHO PROJEKTU

Zpracovatel strategického projektu tímto prohlašuje, že:

- výše uvedené údaje jsou pravdivé a nezkreslené,
- záměrně nezamlčel žádné podstatné skutečnosti související s uvedeným strategického projektu,
- realizátor projektu je finančně způsobilý k realizaci výše uvedeného projektu,
- si není vědom žádných dalších skutečností, které by mohly být zásadní překážkou v přípravě nebo realizaci projektu, s výjimkou těch, které uvedl výše v rámci popisu rizik projektu,
- nebude na jednotlivé výdaje projektu, hrazené z OP TAK, čerpat finanční prostředky z jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, krajských dotačních titulů, ani z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství,
- během přípravy a realizace projektu (vč. doby udržitelnosti projektu) bude zajišťována minimalizace dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Statutární zástupce



Příloha č. 2: Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ	ANO/NE
Strategický projekt je podán v předepsané formě, která je uvedena ve výzvě.	
Strategický projekt je podepsán oprávněným zástupcem žadatele.	
Strategický projekt je realizován na území ITI Zlínské aglomerace.	

KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI	ANO/NE
Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu.	
Strategický projekt je v souladu s koncepční částí Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 (ISg).	
Strategický projekt přispívá svým přínosem k naplnění ISg.	
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ISg, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho z opatření.	
Strategický projekt popisuje pozitivní dopad na vymezené území.	
Strategický projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.	
Strategický projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření uvedených ve výzvě.	
Výsledky strategického projektu jsou udržitelné.	
Strategický projekt byl prokazatelně projednán se zástupci nositele ISg.	



Příloha č. 3 Seznam změn v předloženém strategickém projektu

Změna č. 1

Změna	
Původní stav	
Nový stav	
Zdůvodnění	

Změna č. 2

Změna	
Původní stav	
Nový stav	
Zdůvodnění	

Změna č. 3

Změna	
Původní stav	
Nový stav	
Zdůvodnění	

V dne.....

Jméno a podpis osoby předkladatele, příp. osoby oprávněné zastupovat předkladatele

(El. podpis)



Spolufinancováno
Evropskou unií



ITI
Zlínské aglomerace
investice s nadhledem

Příloha č. 4 Dokumenty prokazující popis připravenosti projektu

Např. stavební povolení aj. – prostá kopie